

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B014

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

JKSO:
Miesto: Bajerovce

KS:
Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:
Obec Bajerovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|------------------------------------|------|
| Náklady z rozpočtov | 0,00 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|---------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: B014

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Výmena strešnej krytiny | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Výmena výplní otvorov | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Úprava sociálno-hygienických zariadení | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Stavebné úpravy spoločenskej sály | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Výmena elektroinštalácie | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Domová vodáreň a žumpa | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Obnova kuchyne | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zdvíhacie zariadenie | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastné | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 01 - Výmena strešnej krytiny

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 01 - Výmena strešnej krytiny

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 01 - Výmena strešnej krytiny

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | K | 077534111 | Oprava muriva drieku alebo púzdra (nadmurovka) drieku z komínoviek pri výške drieku do 35 m a objeme do 1 m ³ | m ³ | 1,080 | 0,000 | 0,000 |
|---|---|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------------|---------|-------|-------|
| 2 | K | 762341003 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou | m ² | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | M | 6051413000 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I hr.24-32mmxB=60-160mm | m ³ | 11,982 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 762341023 | Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech | m ² | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | M | 5959073600 | CETRIS BASIC cementotrieková doska 125x335 cm, hr. 10 mm | m ² | 88,074 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 762341253 | Montáž kontralát pre sklon nad 35° | m | 479,246 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | M | 6051510100 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 25-75mm L=200-375cm | m ³ | 1,294 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t | m ² | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 762343811 | Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0.01700t | m ² | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutv | m ³ | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 762421346 | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm | m ² | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | K | 762421500 | Montáž obloženia podhládov (okapov) stropov, podkladový rošt | m | 167,760 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | M | 6051510100 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 25-75mm L=200-375cm | m ³ | 0,436 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | K | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 11,131 | 0,000 | 0,000 |

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------------|---------|-------|-------|
| 15 | K | 764171267 | Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45° | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 764171271 | Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche | m ² | 1,440 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 764171276 | Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 100 mm | m ² | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 764171323 | Montáž krytiny LINDAB falcovanej Seamline sklon strechy nad 30° do 45° | m ² | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | M | 5537312058 | Lindab Seamline FOP-E Elite, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm ocelový plech zvitkový | m ² | 547,710 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 764171431 | Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 250 mm | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | K | 764171453 | Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 400 mm | m | 13,500 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 764171907 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy od 30° do 45° LINDAB | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 764171911 | Krytina LINDAB - odvetrávací set, sklon strechy nad 30° do 45° | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 764171917 | Krytina LINDAB - vetracia mriežka šírky 8 cm | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | K | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | K | 764311891 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45° | m2 | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 764339810 | Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t | m2 | 1,440 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 764339891 | Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45° | m2 | 1,440 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t | ks | 44,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | K | 764352810 | Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 43,200 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 764355810 | Demontáž žlabov nadstrešných, oblého tvaru, so sklonom do 30° rš 660 mm, -0,00510t | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 764393830 | Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t | m | 13,500 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 764394811 | Demontáž podkladového pásu rš 250 mm, - 0,00021t | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 764421570 | Oplechovanie okapov, štítov, komínov z poplastovaného plechu, r.š. 600 mm | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, - 0,00116t | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | K | 764456880 | Demontáž odpadového prechodového kusa, - 0,00155t | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | K | 764753001 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Standard | m | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | K | 764753005 | Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | K | 764753011 | Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 764753016 | Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Standard | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | K | 764753021 | Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm Lindab Standard | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 764761122 | Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab | m | 83,880 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 764761232 | Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm Lindab Rainline Elite | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | K | 764761241 | Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka Lindab Rainline Elite | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | K | 764900002-01 | Montáž podstrešnej vysoko difúznej kontaktnej membrány s drenážnou vlákennou vrstvou pod plechové falcované krytiny | m2 | 456,425 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | M | 6735500010-911 | Trojvrstvová podstrešná vysoko difúzna kontaktná membrána s drenážnou vlákennou vrstvou pod plechové falcované krytiny, 1,5 x 25 m, 165 g/m2, 37,5 m2/bal, folster METAL PLUS | m2 | 502,068 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 6,104 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 02 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 02 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske - výplne otvorov | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 02 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|-------|-------|
| 1 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m ² , -0,01200t | ks | 23,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06200t | m ² | 25,290 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t | m ² | 7,425 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 968071115 | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 968071116 | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 23,800 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 968071125 | Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m ² | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 968071126 | Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m ² | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 968072247 | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m ² , -0,03400t | m ² | 10,560 | 0,000 | 0,000 |

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|-------|
| 9 | K | 764410550 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm | m | 12,900 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 12,900 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,005 | 0,000 | 0,000 |

766 - Konštrukcie stolárske - výplne otvorov

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----|--------|-------|-------|
| 12 | K | 766621081 | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 63,600 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | M | 6114123850-1 | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 6114123930-9 | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | M | 6114124030-10 | Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x900 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | M | 6114124290-2 | Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | M | 6114124340-3 | Plastové okno dvojkridlové OS+O,s nadsvetlíkom, rozmer 1500x2200 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | M | 6114123970-5 | Plastové okno jednokridlové P, rozmer 1500x2100 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 766641073 | Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | M | 2832301290 | Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | M | 6114122100-8 | Plastové balkónové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1500x2200 mm (šxv), otvárací sklopné, izolačné trojsklo, 6-komorový systém | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 766694151 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | M | 6119001000 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=400mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 2,142 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 766694152 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | M | 6119000990 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 10,800 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----|--------|-------|-------|
| 27 | K | 767163065 | Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády | m | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | M | 5534667310 | Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 čire, výška do 120 cm, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové | m | 10,500 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 767646520 | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 24,700 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | M | 5534130200-15 | Dvere Al otočné jednokrídlové 1000x2250 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | M | 5534140100-13 | Hliníkové presklené vchodové dvere s nadsvetlíkom, 1800/2750 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6-komorový systém | m2 | 9,900 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | M | 5534140100-14 | Hliníkové presklené vchodové dvere s nadsvetlíkom, 1500/2750 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6-komorový systém | m2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | M | 5534130500-16 | Dvere Al otočné dvojkrídlové 1500x2250 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | M | 5534077100 | Dvere kovové 80x197 P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | M | 5534077200 | Dvere kovové 90x197 L otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | M | 5534077300 | Dvere kovové 90x197 P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| |
|--------------------------|
| Projektant |
| |
| Dátum a podpis: Pečiatka |

| |
|--------------------------|
| Spracovateľ |
| |
| Dátum a podpis: Pečiatka |

| |
|--------------------------|
| Objednávateľ |
| |
| Dátum a podpis: Pečiatka |

| |
|--------------------------|
| Zhotoviteľ |
| |
| Dátum a podpis: Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety | 0,00 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 0,00 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 0,00 |
| 784 - Dokončovacie práce | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stážené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 03 - Úprava sociálno-hygienických zariadení

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,000**

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **0,000**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 1 | K | HZS000111.1 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekacie práce) | hod | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
|---|---|-------------|--|-----|-------|-------|-------|

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-------|-------|-------|
| 2 | K | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-23, uložená pod omietkou | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | M | 3450704200 | I-Rúrka FX 25 | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ² | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | M | 3450201270 | Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 210200026 | MNT. svietidiel A, B, C, C1, D, N spol. priestory (ost. sv. podľa výberu užívateľa _ ukončenie IPXXB) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | M | sv.345690002 | Svietidlo - LED 29W, 1800m, 230V | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 210800101 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5 | m | 6,000 | 0,000 | 0,000 |

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 12 | K | 317165101 | Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 342272103 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599) | m ² | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|-------|-------|
| 14 | K | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m ² | 5,225 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,082 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 30,350 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,082 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 1,082 | 0,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|
| 19 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety | | | | | | | 0,000 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | K | 725119410 | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | M | 6423048100 | Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | M | 6423048101 | Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V pre telesne postihnutých | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 725122813 | Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t | súb. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | K | 725129201 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | súb. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 6425211400 | Pisoár biely 4410 V | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | M | 5514700630 | Výtokové armatúry tlačny ventil pisoarovy | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 725219401 | Montáž umývadla na skrutki do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | M | 6421370600 | Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | M | 6421370601 | Umývadlo pre telesne postihnutých | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová | súb. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | M | 6420134850 | Sanitárna keramika, výlevka | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | M | 5518300009 | Sanitárne armatúry Rohový ventil - 1/2" | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | M | 5517544580 | Flexi hadica do batérie s pletivom z nehrdzajúcej ocele | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej pre výlevku | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | M | 5514671040 | Drezová nástenná batéria pre výlevku | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | K | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | M | 5513006010 | Umývadlová stojanková páková batéria, chróm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | K | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariad'ovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | M | 5516281001 | Uzávierka umývadlová zápachová DN 40 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | K | 725869351 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariad'ovacie predmety, výlevkovej do D 50 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | M | 2863120239 | Odpadový komplet pre výlevku, D 50 závit, plast | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 725869371 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariad'ovacie predmety, pisoárovej do D 50 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | M | 5516172000 | Uzávierka zápachová pisoárová | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariad'ovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,242 | 0,000 | 0,000 |

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 48 | K | 763125385 | Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI | m2 | 3,230 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | K | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 0,077 | 0,000 | 0,000 |

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|-------|-------|-------|
| 50 | K | 766119111-1 | Montáž WC deliacich stien kompletizovaných ABS laminodoska s povrchom melamín hr. 28 mm, ABS hrana, farba silver vrátane dvier 600/1970 | m2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | M | 6156689999 | Dodávka WC deliacich stien kompletizovaných ABS laminodoska s povrchom melamín hr. 28 mm, ABS hrana, farba silver, dvere 600 mm, nastav nohy | m2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 52 | K | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | M | 6116303010 | Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | K | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,366 | 0,000 | 0,000 |

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 55 | K | 771445019 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 300x150 mm,výška 150 mm | m | 9,200 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | M | 5976412703 | Dlaždice keramické soklové | ks | 27,600 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | K | 771575207 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm | m2 | 5,130 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | M | 5976457000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 8811, rozmer 196x196x10 mm | m2 | 5,387 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 5,207 | 0,000 | 0,000 |

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 60 | K | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | m2 | 18,400 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | M | 5976574100 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 IIa | m2 | 18,768 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 2,635 | 0,000 | 0,000 |

784 - Dokončovacie práce

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 63 | K | 784452271 | Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 14,330 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

JKSO:
Miesto: Bajerovce

KS:
Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:
Obec Bajerovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 0,00 |
| 784 - Dokončovacie práce | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 04 - Stavebné úpravy spoločenskej sály

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 611421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových | m2 | 15,663 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 612421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 48,000 | 0,000 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-------|
| 3 | K | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 73,800 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 14,715 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,715 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 746,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 14,715 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 14,715 | 0,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|
| 9 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 1,815 | 0,000 | 0,000 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|-------|-------|
| 10 | K | 762211120 | Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dosiek | m | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | M | 6123301100 | Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky - tzv. mlynárske 22x204,5/211,0 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | K | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 0,213 | 0,000 | 0,000 |

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|-------|-------|
| 13 | K | 766123520 | Montáž drevených stien celozasklených v. nad 2,75 do 3,50 m | m2 | 19,300 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 6118301520-1 | Presklená posuvná stena s bočným svetlíkom , dverovkou a nadsvetlíkom typ B, K, rozmer 2650/4000 mm, zárubňa obložková, povrch dvha, sklo float čírv | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | M | 6118301520-2 | Presklená posuvná stena s bočným svetlíkom , dverovkou a nadsvetlíkom typ B, K, rozmer 2900/3000 mm, zárubňa obložková, povrch dvha, sklo float čírv | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 766662132 | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | M | 5491502040 | Kovanie - 2x klučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | M | 6116201990-1 | Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch dyha M40, 3/4 presklenie, šírka 600 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|-------|-------|
| 20 | K | 775413120 | Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním | m | 80,600 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | M | 6119800954 | Lišta soklová, STEPP, DÝHOVANÁ 22x60 a 22x40, PARKETT PLUS | m | 81,406 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 775550080 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne | m2 | 169,220 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | M | 6119800800 | Laminátové parkety KRONOSPAN TABERSTAR 1285x195x8,1 mm | m2 | 177,681 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 775592110 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 169,220 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | M | 2837712000 | Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON | m2 | 174,297 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | K | 998775101 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | t | 1,512 | 0,000 | 0,000 |

776 - Podlahy povlakové

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|
| 27 | K | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo lišt | m | 80,600 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 169,220 | 0,000 | 0,000 |

784 - Dokončovacie práce

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|
| 29 | K | 784452271 | Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 788,900 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 05 - Výmena elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: Bajerovce

KS:
Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:
Obec Bajerovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slosarčík

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 05 - Výmena elektroinštalácie

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| 21-M-1.1 - ROZVÁDZAČ E | 0,00 |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 0,00 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| St'ážené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 05 - Výmena elektroinštalácie

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 611421131 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková | m2 | 12,960 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 612421131 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková | m2 | 25,920 | 0,000 | 0,000 |

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|---------|-------|-------|
| 3 | K | 210010002 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 | m | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | M | 3450704000 | I-Rúrka FXP 20 | m | 315,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 210010005 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 | m | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | M | 3450704400 | I-Rúrka FXP 40 | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 210010108 | Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | M | 3410300973 | Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS | m | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 210010110 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | M | 3410300902 | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | kus | 58,800 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | M | 3450906510 | Krabica prístrojová - 68 | ks | 58,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 210010313 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 3450913000 | Krabica KO-125 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 210010314 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250) | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | M | 3410301487 | Skriňa rozvodná šedá s viečkom KT 250 KB KOPOS | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 10,800 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | M | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 10,800 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | M | 3450927000 | Krabica 6455-11 acid | ks | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | kus | 93,600 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | kus | 14,400 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | kus | 9,600 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 2,400 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 210110024.1 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6 | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | M | 3450201580.1 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750 | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 210110025 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač - radenie 7 | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | M | 3450201670 | Prepínač 7 vodotesný 3553-07750 | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 210110041 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1 | kus | 19,200 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | M | 3450201280 | Spínač č. 1 230V/ 10A IP20 | ks | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | M | 3450201280.12 | Spínač č. 1 230V/ 10A IP20 s kontr. | ks | 4,200 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | kus | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | M | 3450204730 | Spínač č. 5 230V/ 10A IP20 | ks | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6 | kus | 3,600 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | M | 3450201540 | Spínač č.6 230V/ 10A IP20 | ks | 3,600 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | K | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep. - radenie 7 | kus | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | M | 3450201630 | Spínač č. 7 230V/ 10A IP20 | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | K | 210110095 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | M | 3450202940,3 | 170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20 | ks | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | kus | 37,200 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | M | 3450359300 | Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap (vr. zás. zášlepy v priestore BA2) | ks | 37,200 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | kus | 6,600 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | M | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 6,600 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | K | 210111104 | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | M | 3450338000 | Zásuvka CZ 3243 | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | K | 210140461 | Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | M | 3450201950 | Central STOP so skličkom | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | M | 3450201950.15 | Central stop s aretáciou | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | K | 210190001 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | kus | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | K | 210200012-2 | Mnt - svietidiel | kus | 64,800 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | M | 3470133600/03 | A - LED PAR-L 40W 3250lm 4000K 80Ra IP20 | ks | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | M | 3470133600/01 | B - LED PAR-L 40W 3250lm 4000K 80Ra IP65 "F" | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | M | 3470133600/110 | C - LED 16W 1450lm 840 IP40 | ks | 18,600 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | M | 3470133600-6 | D - LED 29W 1800lm 4000K 80Ra IP20 IP40 | ks | 8,400 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | M | 3470133600-12 | G - LED so snímačom pohybu, 20W, IPX4 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | M | 3470133600-16 | H - LED sv. 1x E27 13W, IP44 | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | M | 3470133600-161 | N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru úniku. vstavaný zdroj 1 hod, IP20 | ks | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | M | 3470133600-165 | N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru úniku. vstavaný zdroj 1 hod, IP55 | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | K | 210200012-23 | Napojenie vent. (dod. VZT) | kus | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | M | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 45,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | K | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 15,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M | 1561523500 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 8,571 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | K | 210220103 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm | m | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | M | 3544245350 | Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadič | kg | 79,953 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | M | 3544218050 | Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | M | 3544216950 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | K | 210220231 | Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | M | 3540300500 | HR-Zberná tyč JP15 + oddialené konzoly | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | M | 3540406000 | HR-Svorka SJ 021 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | K | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | M | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | K | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | M | 3544199600 | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm | ks | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | K | 210220302.1 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | M | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | M | 3540406100 | HR-Svorka SK | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | M | 3540406100.1 | HR-Svorka SO | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | K | 210220311 | Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | M | 3544221000 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadič | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | M | 3544221000.11 | Svorka ST11 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | K | 210220321 | Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | kus | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | M | 3540201700 | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | Kus | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | K | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | M | 5489511000 | Štítok ozn. BLZ | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | M | 5489511000,.12 | Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | K | 210800101 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 42,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | M | 3410350079 | CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 18,900 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | M | 3416400010 | CHKE-V 2x1,5 | m | 25,200 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | K | 210800105 | Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5 | m | 480,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 378,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | M | 3410350864 | N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN | m | 126,000 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | K | 210800106 | Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5 | m | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 472,500 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | K | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | M | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | K | 210800121 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | M | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 9,450 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | K | 210800122 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 36,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | M | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 37,800 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | K | 210800515 | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25 | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | M | 3410350556 | H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 22,050 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 105 | K | 210800526 | Vodič NN a VN voľne uložený CY 4 | m | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | M | 3410402700 | Vodič medený CY 04 zz | m | 18,900 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | K | 210802323 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5 | m | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | M | 3410350578 | H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 18,900 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | K | 210802324 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5 | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | M | 3410350579 | H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 12,600 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | K | 210802326 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5 | m | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | M | 3410350581 | H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 22,050 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | K | 210872102 | Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 | m | 54,000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | M | 3412150220 | Signálny kábel CYLFY 2x0,75 | m | 56,700 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | K | 211010010 | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 | kus | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 116 | M | 2830403500 | hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | kus | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | K | MNT_1 | MNT - Regulátor (MaR vr. čidiel do. UK) | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | K | MNT_2 | Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 119 | K | OBO | OBO 1809 | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 120 | K | PM1 | Podružný materiál | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 121 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | K | PZ | Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dl. 1m | ks | 3,600 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | K | R1 | Revízia | ks | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | K | Rx | Ukončenie 230V (IPXXB) | ks | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | K | Rx.1 | Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB) | ks | 1,200 | 0,000 | 0,000 |

21-M-1.1 - ROZVÁDZAČ E

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|-----|-------|-------|-------|
| 126 | K | 210190002 | Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | kus | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | M | M345600225.1 | Rozvádzač RH | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 128 | M | 3580738700.126 | Rozvádzač RS | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 129 | M | 3580738700.121 | Rozvádzač RK | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | K | PM | Podružný materiál | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 131 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | K | R_RH-1 | MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-----|---------|-------|-------|
| 133 | K | 210111031-1 | Zásuvka S-STP, UPT, tel, ... | kus | 9,600 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | M | 3450330200 | STP RJ45, cat6 | ks | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | M | 3450330200.1 | STA - koncová | ks | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 136 | K | 210803515 | Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-7.25 | m | 72,000 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | M | 3410351917 | VCEOY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm | m | 75,600 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | K | 220280221 | Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc | m | 288,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | M | 3415500300 | FTP Cat6 kábel FTP | ks | 302,400 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | K | PM1 | Podružný materiál | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 142 | K | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 27,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | K | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 27,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | K | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 12,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|-------|
| 145 | K | HZS000111 | Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 48,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | K | R1-HZS.1 | Demontážne a nešpecifikované práce - koordinacia s inými profesiami | hod | 18,000 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 06 - Domová vodáreň a žumpa

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 06 - Domová vodáreň a žumpa

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 723 - Zdravotechnika - rozvod vody, vonkajší | 0,00 |
| 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 06 - Domová vodáreň a žumpa

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady za rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 7,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 7,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 6,600 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3 | m ³ | 6,600 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 2,600 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | M | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 N | t | 1,600 | 0,000 | 0,000 |

8 - Rúrové vedenie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|-------|-------|-------|
| 8 | K | 134702421-PC01 | Vodárenská studňa 1 až 4 do 10 m, komplet s vyčistením studne, čerpacou skúškou, s ponorným čerpadlom do vrtu, tl. nadobou, riadiacou jednotkou | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 894811011 | Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 20000 l | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | M | 2866112220 | Žumpy plastové kruhového pôdorysu pre obetónovanie D 3200x2500 mm 20000 l | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

723 - Zdravotechnika - rozvod vody, vonkajší

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|--------|-------|-------|
| 11 | M | 2861130700 | HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav | m | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|------------|--|---|--------|-------|-------|

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|------|-------|-------|-------|
| 12 | K | 724211103 | Montáž domovej vodárne od 100 do 200 L, s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | M | 4266002500 | Čerpadlo domácej vodárne Darling D-20-1T | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | K | 724211112 | Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) vertikálnych | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | M | 4268105560 | Tlaková nádoba TN 200 vertical, systémy závlahové ProRain | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 724231111 | Montáž príslušenstva domácej vodárne, meracie, vodoznačná armatúra | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | M | 3882122300 | Vodomer jm3-v/3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 724231151 | Montáž príslušenstva domácej vodárne, meracie, teplomer priamy | súb. | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | M | 3883215200 | Teplomer DTP II 0-200 °C | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | K | 724232111 | Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | M | 3580760008 | Istič LPN-6B-1 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | K | 724233101 | Montáž príslušenstva domácej vodárne, samočinný plavákový regulátor vzduchu | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M | 3580426600 | Spínač VS 10 8357 C8 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 724312140 | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 200 l | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | M | 5517001140 | Nádoba-expanzná typ Refix DT tlak 10 barov vymeniteľ. vak 200 l zelená flowjet 5/4" REFLEX | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | K | 998724101 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,139 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 07 - Obnova kuchyne

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 07 - Obnova kuchyne

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 0,00 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 0,00 |
| 791 - Zariadenia veľkokuchynské | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stážené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 07 - Obnova kuchyne

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 771575207 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm | m2 | 16,280 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | M | 5976457000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 8811, rozmer 196x196x10 mm | m2 | 17,094 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 0,490 | 0,000 | 0,000 |

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 4 | K | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | m2 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | M | 5976574100 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 IIa | m2 | 40,800 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 0,991 | 0,000 | 0,000 |

791 - Zariadenia veľkokuchynské

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|----|--------|-------|-------|
| 7 | K | 79114110201 | Montáž veľkokuchynských zariadení vrátane napojenia na TZB | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | M | 5411102000-01 | Výdaj jedál - Teplý výdajný pult 4xGN1 1500x700x850 vrátane prípojného vedení a armatúr | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | M | 5411102000-02 | Výdaj jedál - Pracovný stôl 1000x700x850 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | M | 5411102000-03 | Varný blok - Sporák elektrický s rúrou vrátane prípojného vedení a armatúr | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | M | 5411102000-04 | Umývanie bieleho riadu - teleskopická umývačka 750x830x155 vrátane prípojného vedení a armatúr | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | M | 5411102000-05 | Umývanie bieleho riadu - drez 1400x700x850 vrátane prípojného vedení a armatúr batérie | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | M | 5411102000-06 | Umývanie bieleho riadu - Pracovný stôl 1000x600x900 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | M | 5411102000-07 | Umývanie bieleho riadu - Polica 2000x400x1800 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | M | 5411102000-08 | Umývanie kuchynského riadu - Dvojdrez 1400x700x850 vrátane prípojného vedení a armatúr batérie | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | M | 5411102000-09 | Umývanie kuchynského riadu - Výlevka s umývadlom a batériou vrátane prípojného vedení a armatúr batérie | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | M | 5411102000-10 | Umývanie kuchynského riadu - Polica 2000x500x1800 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 998791201 | Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchyní umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyč

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 08 - Zdvíhacie zariadenie

JKSO:

Miesto: Bajerovce

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Bajerovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vladislav Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 08 - Zdvíhacie zariadenie

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy kultúrneho domu Bajerovce

Objekt: 08 - Zdvíhacie zariadenie

Miesto: Bajerovce

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Bajerovce

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Slosarčík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 33003033001 | Montáž schodiskovej plošiny pre osoby na invalidnom voziku nosnosť 200 kg, zdvih do 3,50 m | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | M | 9999000000-01 | Šikmá schodisková plošina ARES Stratos, 800x900 mm, 0,150 m/s, H=3500 mm, L=6500 mm, pz=2. | eur | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyše

0,000